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	[bookmark: _GoBack]ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

на 20 19 год 



	
	
	
	Коды 

	
	
	Дата 
	18.01.2019

	Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия) 
	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	по ОКПО 
	63425143 

	
	
	ИНН 
	2014003943

	
	
	КПП 
	201401001

	Организационно-правовая форма 
	Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
	по ОКОПФ 
	75204

	Форма собственности 
	Собственность субъектов Российской Федерации
	по ОКФС 
	13

	Наименование публично-правового образования 
	Чеченская Республика
	по ОКТМО 
	96701000001

	Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
	Российская Федерация, 364907, Чеченская Респ, Грозный г, УЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 11 , 7-8712-224866 , msgkhchr@mail.ru
	
	

	
	
	
	

	Вид документа 
	измененный (25) 
	
	

	
	(базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
	Дата внесения изменений 
	06.12.2019

	Единица измерения: рубль 
	  
	по ОКЕИ 
	383 

	Совокупный годовой объем закупок(справочно), рублей 
	2745642613.00



	№ п/п 
	Идентификационный код закупки 
	Объект закупки 
	Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), максимальное значение цены контракта 
	Размер аванса, процентов 
	Планируемые платежи 
	Единица измерения 
	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг 
	Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
	Размер обеспечения 
	Планируемый срок, (месяц, год) 
	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
	Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ("да" или "нет") 
	Осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций ("да" или "нет") 
	Применение национального режима при осуществлении закупок 
	Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг 
	Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки 
	Информация о банковском сопровождении контрактов/казначейском сопровождении контрактов 
	Обоснование внесения изменений 
	Наименование уполномоченного органа (учреждения) 
	Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона 

	
	
	наименование 
	описание 
	
	
	всего 
	на текущий финансовый год 
	на плановый период 
	последующие годы 
	наименование 
	код по ОКЕИ 
	всего 
	на текущий финансовый год 
	на плановый период 
	последующие годы 
	
	заявки 
	исполнения контракта 
	начала осуществления закупок 
	окончания исполнения контракта 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	на первый год 
	на второй год 
	
	
	
	
	
	на первый год 
	на второй год 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	1
	192201400394320140100100010014120414
	Строительство СОШ на 360 мест, по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика.
	
	165730349.00
	
	165730349.00
	165730349.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	1657303.49 руб. 
	49719104.70 руб. 
	02.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

установлено дополнительное требование к участникам электронного аукциона в соответствии с п. 3ч. 2 ст. 31Федерального закона №44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство СОШ на 360 мест, по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	192201400394320140100100020024120414
	Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н., г. Грозный, Чеченская Республика.
	
	59812672.00
	
	59812672.00
	59812672.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	598126.72 руб. 
	17943801.60 руб. 
	01.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

установлено дополнительное требование к участникам электронного аукциона в соответствии с п. 3ч. 2 ст. 31Федерального закона №44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н., г. Грозный, Чеченская Республика.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	192201400394320140100100030034211414
	Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок жилого комплекса о ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика.
	
	20034404.00
	
	20034404.00
	20034404.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	200344.04 руб. 
	6010321.20 руб. 
	01.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

установлено дополнительное требование к участникам электронного аукциона в соответствии с п. 3ч. 2 ст. 31Федерального закона №44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок жилого комплекса о ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	192201400394320140100100040044120414
	Строительство общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта 
	
	117262119.00
	
	117262119.00
	117262119.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	1172621.19 руб. 
	35178635.70 руб. 
	01.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

установлено дополнительное требование к участникам электронного аукциона в соответствии с п. 3ч. 2 ст. 31Федерального закона №44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	192201400394320140100100050054120414
	Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика.
	
	156078103.00
	
	156078103.00
	156078103.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	1560781.03 руб. 
	46823430.90 руб. 
	01.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

установлено дополнительное требование к участникам электронного аукциона в соответствии с п. 3ч. 2 ст. 31Федерального закона №44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6
	192201400394320140100100060064120414
	Строительство СОШ на 720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика.
	
	399063050.00
	
	399063050.00
	399063050.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	3990630.50 руб. 
	119718915.00 руб. 
	02.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

установлено дополнительное требование к участникам электронного аукциона в соответствии с п. 3ч. 2 ст. 31Федерального закона №44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство СОШ на 720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7
	192201400394320140100100070074221414
	Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы)
	
	18302219.00
	
	18302219.00
	18302219.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	183022.19 руб. 
	5490665.70 руб. 
	02.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

установлено дополнительное требование к участникам электронного аукциона в соответствии с п. 3ч. 2 ст. 31Федерального закона №44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	192201400394320140100100080084221414
	Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс)
	
	50218848.00
	
	50218848.00
	50218848.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	502188.48 руб. 
	15065654.40 руб. 
	03.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

установлено дополнительное требование к участникам электронного аукциона в соответствии с п. 3ч. 2 ст. 31Федерального закона №44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	9
	192201400394320140100100090092899244
	Создание мусоросортировочного комплекса в г. Грозный, мощностью 200 тыс/т. в год
	
	152471988.00
	
	152471988.00
	152471988.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	1524719.88 руб. 
	45741596.40 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

установлено дополнительное требование к участникам электронного аукциона в соответствии с п. 3ч. 2 ст. 31Федерального закона №44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Создание мусоросортировочного комплекса в г. Грозный, мощностью 200 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10
	192201400394320140100100100102899244
	Создание мусоросортировочного комплекса в Гудермесском районе, мощностью 100 тыс/т. в год
	
	103032331.00
	
	103032331.00
	103032331.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	1030323.31 руб. 
	30909699.30 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

установлено дополнительное требование к участникам электронного аукциона в соответствии с п. 3ч. 2 ст. 31Федерального закона №44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Создание мусоросортировочного комплекса в Гудермесском районе, мощностью 100 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	11
	192201400394320140100100110112899244
	Создание мусоросортировочного комплекса в Шалинском районе, мощностью 100 тыс/т. в год
	
	103032331.00
	
	103032331.00
	103032331.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	1030323.31 руб. 
	30909699.30 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

установлено дополнительное требование к участникам электронного аукциона в соответствии с п. 3ч. 2 ст. 31Федерального закона №44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Создание мусоросортировочного комплекса в Шалинском районе, мощностью 100 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	12
	192201400394320140100100120122899244
	Создание мусоросортировочного комплекса в Ачхой-Мартановском районе, мощностью 50 тыс/т. в год
	
	56359900.00
	
	56359900.00
	56359900.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	563599.00 руб. 
	16907970.00 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

установлено дополнительное требование к участникам электронного аукциона в соответствии с п. 3ч. 2 ст. 31Федерального закона №44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Создание мусоросортировочного комплекса в Ачхой-Мартановском районе, мощностью 50 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	13
	192201400394320140100100130132899244
	Создание мусоросортировочного комплекса в Грозненском районе мощностью 50 тыс/т. в год
	
	56359900.00
	
	56359900.00
	56359900.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	563599.00 руб. 
	16907970.00 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

установлено дополнительное требование к участникам электронного аукциона в соответствии с п. 3ч. 2 ст. 31Федерального закона №44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Создание мусоросортировочного комплекса в Грозненском районе мощностью 50 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	14
	192201400394320140100100140142899244
	Создание мусоросортировочного комплекса в Веденском районе, мощностью 20 тыс/т. в год
	
	56402282.00
	
	56402282.00
	56402282.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	564022.82 руб. 
	16920684.60 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

установлено дополнительное требование к участникам электронного аукциона в соответствии с п. 3ч. 2 ст. 31Федерального закона №44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Создание мусоросортировочного комплекса в Веденском районе, мощностью 20 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	15
	192201400394320140100100150152899244
	Создание мусоросортировочного комплекса в Надтеречном районе, мощностью 20 тыс/т. в год
	
	56402282.00
	
	56402282.00
	56402282.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	564022.82 руб. 
	16920684.60 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

установлено дополнительное требование к участникам электронного аукциона в соответствии с п. 3ч. 2 ст. 31Федерального закона №44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Создание мусоросортировочного комплекса в Надтеречном районе, мощностью 20 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	16
	192201400394320140100100160162899244
	Создание мусоросортировочного комплекса в Шелковском районе, мощностью 20 тыс/т. в год
	
	56402282.00
	
	56402282.00
	56402282.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	564022.82 руб. 
	16920684.60 руб. 
	07.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Создание мусоросортировочного комплекса в Шелковском районе, мощностью 20 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	17
	192201400394320140100100170177112414
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика.
	
	2093478.00
	
	2093478.00
	2093478.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	20934.78 руб. 
	628043.40 руб. 
	02.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	18
	192201400394320140100100180187112414
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н., г. Грозный, Чеченская Республика
	
	879089.00
	
	879089.00
	879089.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	8790.89 руб. 
	263726.70 руб. 
	01.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н., г. Грозный, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	19
	192201400394320140100100190197112414
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок жилого комплекса ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика.
	
	218899.00
	
	218899.00
	218899.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	2188.99 руб. 
	65669.70 руб. 
	01.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок жилого комплекса ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	20
	192201400394320140100100200207112414
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Строительство общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта 
	
	1529582.00
	
	1529582.00
	1529582.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	15295.82 руб. 
	458874.60 руб. 
	01.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Строительство общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	21
	192201400394320140100100210217112414
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика.
	
	2280376.00
	
	2280376.00
	2280376.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	22803.76 руб. 
	684112.80 руб. 
	01.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	22
	192201400394320140100100220227112244
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в г. Грозный, мощностью 200 тыс/т. в год
	
	5909503.00
	
	5909503.00
	5909503.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	59095.03 руб. 
	1772850.90 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в г. Грозный, мощностью 200 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	23
	192201400394320140100100230237112244
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Гудермесском районе, мощностью 100 тыс/т. в год
	
	3891387.00
	
	3891387.00
	3891387.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	38913.87 руб. 
	1167416.10 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Гудермесском районе, мощностью 100 тыс/т. в год 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	24
	192201400394320140100100240247112244
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Шалинском районе, мощностью 100 тыс/т. в год
	
	3891387.00
	
	3891387.00
	3891387.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	38913.87 руб. 
	1167416.10 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Шалинском районе, мощностью 100 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	25
	192201400394320140100100250257112244
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Ачхой-Мартановском районе, мощностью 50 тыс/т. в год
	
	2178454.00
	
	2178454.00
	2178454.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	21784.54 руб. 
	653536.20 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Ачхой-Мартановском районе, мощностью 50 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	26
	192201400394320140100100260267112244
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Грозненском районе мощностью 50 тыс/т. в год
	
	2178454.00
	
	2178454.00
	2178454.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	21784.54 руб. 
	653536.20 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Грозненском районе мощностью 50 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	27
	192201400394320140100100270277112244
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Веденском районе, мощностью 20 тыс/т. в год
	
	2139689.00
	
	2139689.00
	2139689.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	21396.89 руб. 
	641906.70 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Веденском районе, мощностью 20 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	28
	192201400394320140100100280287112244
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Надтеречном районе, мощностью 20 тыс/т. в год
	
	2139689.00
	
	2139689.00
	2139689.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	21396.89 руб. 
	641906.70 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Надтеречном районе, мощностью 20 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	29
	192201400394320140100100290297112244
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Шелковском районе, мощностью 20 тыс/т. в год
	
	2139689.00
	
	2139689.00
	2139689.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	21396.89 руб. 
	641906.70 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Шелковском районе, мощностью 20 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	30
	192201400394320140100100300307112414
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика.
	
	348910.00
	
	348910.00
	348910.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	
	17445.50 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	
	

	
	
	
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	31
	192201400394320140100100310317112414
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н., г. Грозный, Чеченская Республика.
	
	146516.00
	
	146516.00
	146516.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	
	7325.80 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	
	

	
	
	
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н., г. Грозный, Чеченская Республика.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	32
	192201400394320140100100320327112414
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок жилого комплекса о ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика.
	
	36487.00
	
	36487.00
	36487.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	
	1824.35 руб. 
	09.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

Изменение закупки 
	
	

	
	
	
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок жилого комплекса о ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	33
	192201400394320140100100330337112414
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта 
	
	254931.00
	
	254931.00
	254931.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	
	12746.55 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	
	

	
	
	
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	34
	192201400394320140100100340347112414
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика.
	
	380058.00
	
	380058.00
	380058.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	
	19002.90 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	
	

	
	
	
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	35
	192201400394320140100100350357112414
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Строительство СОШ на 720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика.
	
	5518179.00
	
	5518179.00
	5518179.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	55181.79 руб. 
	1655453.70 руб. 
	02.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Строительство СОШ на 720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	36
	192201400394320140100100360367112414
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство СОШ на 720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика.
	
	919699.00
	
	919699.00
	919699.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	
	45984.95 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	
	

	
	
	
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство СОШ на 720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	37
	192201400394320140100100370377112414
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы)
	
	419360.00
	
	419360.00
	419360.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	4193.60 руб. 
	125808.00 руб. 
	02.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	38
	192201400394320140100100380387112414
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс)
	
	602626.00
	
	602626.00
	602626.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	6026.26 руб. 
	180787.80 руб. 
	03.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	39
	192201400394320140100100390397112414
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс)
	
	135383.00
	
	135383.00
	135383.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г. 
	
	6769.15 руб. 
	03.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 

отмена закупки
	
	

	
	
	
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	40
	192201400394320140100100400407112244
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в г. Грозный, мощностью 200 тыс/т. в год
	
	552293.00
	
	552293.00
	552293.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	
	27614.65 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	
	

	
	
	
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в г. Грозный, мощностью 200 тыс/т. в год 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	41
	192201400394320140100100410417112244
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Гудермесском районе, мощностью 100 тыс/т. в год
	
	363684.00
	
	363684.00
	363684.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	
	18184.20 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	
	

	
	
	
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Гудермесском районе, мощностью 100 тыс/т. в год 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	42
	192201400394320140100100420427112244
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Шалинском районе, мощностью 100 тыс/т. в год
	
	363684.00
	
	363684.00
	363684.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	
	18184.20 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	
	

	
	
	
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Шалинском районе, мощностью 100 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43
	192201400394320140100100430437112244
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Ачхой-Мартановском районе, мощностью 50 тыс/т. в год
	
	203591.00
	
	203591.00
	203591.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	
	10179.55 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	
	

	
	
	
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Ачхой-Мартановском районе, мощностью 50 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	44
	192201400394320140100100440447112244
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Грозненском районе мощностью 50 тыс/т. в год
	
	203591.00
	
	203591.00
	203591.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	
	10179.55 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	
	

	
	
	
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Грозненском районе мощностью 50 тыс/т. в год 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	45
	192201400394320140100100450457112244
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Веденском районе, мощностью 20 тыс/т. в год
	
	199977.00
	
	199977.00
	199977.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	
	9998.85 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	
	

	
	
	
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Веденском районе, мощностью 20 тыс/т. в год 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	46
	192201400394320140100100460467112244
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Надтеречном районе, мощностью 20 тыс/т. в год
	
	199977.00
	
	199977.00
	199977.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	
	9998.85 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	
	

	
	
	
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Надтеречном районе, мощностью 20 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	47
	192201400394320140100100470477112244
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Шелковском районе, мощностью 20 тыс/т. в год
	
	199977.00
	
	199977.00
	199977.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	
	9998.85 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	
	

	
	
	
	осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Создание мусоросортировочного комплекса в Шелковском районе, мощностью 20 тыс/т. в год
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	48
	192201400394320140100100480484221414
	Строительство и реконструкция системы водоснабжения Надтеречного муниципального района, Чеченская Республика
	
	124142512.00
	
	124142512.00
	124142512.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	1241425.12 руб. 
	37242753.60 руб. 
	04.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

установлено дополнительное требование к участникам электронного аукциона в соответствии с п. 3ч. 2 ст. 31Федерального закона №44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство и реконструкция системы водоснабжения Надтеречного муниципального района, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	49
	192201400394320140100100490497112414
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Строительство и реконструкция системы водоснабжения Надтеречного муниципального района, Чеченская Республика
	
	1489710.00
	
	1489710.00
	1489710.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): С момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	14897.10 руб. 
	446913.00 руб. 
	03.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Оказание услуг по техническому надзору и техническому сопровождению работ по объекту: Строительство и реконструкция системы водоснабжения Надтеречного муниципального района, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	50
	192201400394320140100100500506810414
	Приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 02.04.2019 года № 47).
	
	163997392.36
	
	163997392.36
	163997392.36
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2019г.
	1639973.92 руб. 
	49199217.71 руб. 
	05.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 

изменение условий закупки
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 02.04.2019 года № 47).
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	51
	192201400394320140100100510514120000
	Строительство жилого дома в с. Ножай-Юрт Ножай-Юртовского района в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 02.04.2019 года № 47).
	
	7483744.60
	
	7483744.60
	7483744.60
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	74837.45 руб. 
	2245123.38 руб. 
	06.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 

изменение условий закупки
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство жилого дома в с. Ножай-Юрт Ножай-Юртовского района в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 02.04.2019 года № 47).
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	52
	192201400394320140100100520527112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство жилого дома в с. Ножай-Юрт Ножай-Юртовского района в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 02.04.2019 года № 47).
	
	89804.04
	
	89804.04
	89804.04
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	
	
	06.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

Изменение закупки 
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство жилого дома в с. Ножай-Юрт Ножай-Юртовского района в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 02.04.2019 года № 47).
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	53
	192201400394320140100100530537112414
	Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту: Реконструкция системы водоснабжения с. Гикало, Грозненского района , Чеченская Республика
	
	2135486.00
	
	2135486.00
	2135486.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта в течении 60 дней
	21354.86 руб. 
	640645.80 руб. 
	07.2019
	09.2019
	Открытый конкурс в электронной форме
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту: Реконструкция системы водоснабжения с. Гикало, Грозненского района , Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	54
	192201400394320140100100540547112000
	Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту: Строительство и реконструкция системы водоснабжения Курчалоевского района , Чеченская Республика
	
	12420263.00
	
	12420263.00
	12420263.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	124202.63 руб. 
	3726078.90 руб. 
	06.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту: Строительство и реконструкция системы водоснабжения Курчалоевского района , Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	55
	192201400394320140100100550557112414
	Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту: Реконструкция системы водоснабжения с. Старые Атаги, Грозненского района , Чеченская Республика
	
	6428251.00
	
	6428251.00
	6428251.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта в течении 60 дней
	64282.51 руб. 
	1928475.30 руб. 
	07.2019
	09.2019
	Открытый конкурс в электронной форме
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту: Реконструкция системы водоснабжения с. Старые Атаги, Грозненского района , Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	56
	192201400394320140100100560567112414
	Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту: строительство спортивного зала ДЮСШ в с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика
	
	3885450.00
	
	3885450.00
	3885450.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта в течении 60 дней
	38854.50 руб. 
	1165635.00 руб. 
	07.2019
	09.2019
	Открытый конкурс в электронной форме
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 

изменение условий закупки
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту: строительство спортивного зала ДЮСШ в с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	57
	192201400394320140100100570577112414
	Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту: строительство республиканского экологического отходоперерабатывающего комплекса «Технопарк» г. Грозный по переработке вторичных материалов на территории Чеченской Республики
	
	56549370.00
	
	56549370.00
	56549370.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта в течении 90 дней
	1130987.40 руб. 
	11309874.00 руб. 
	07.2019
	10.2019
	Открытый конкурс в электронной форме
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту: строительство республиканского экологического отходоперерабатывающего комплекса «Технопарк» г. Грозный по переработке вторичных материалов на территории Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	58
	192201400394320140100100580587112414
	Разработка проектно-сметной документации с определением достоверности сметной стоимости по объекту: строительство многоквартирного жилого дома по улице Шахтемирова, б\н в с. Ножай-Юрт, Ножай-Юртовского района Чеченской Республики
	
	1733099.00
	
	1733099.00
	1733099.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта в течении 60 дней
	
	
	06.2019
	08.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Разработка проектно-сметной документации с определением достоверности сметной стоимости по объекту: строительство многоквартирного жилого дома по улице Шахтемирова, б\н в с. Ножай-Юрт, Ножай-Юртовского района Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	59
	192201400394320140100100590593109414
	Комплексное оснащение оборудованием общеобразовательных учреждений
	
	48618785.00
	
	48618785.00
	48618785.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта в течении 30 дней.
	
	2430939.25 руб. 
	07.2019
	08.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Комплексное оснащение оборудованием общеобразовательных учреждений
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	60
	192201400394320140100100600607112414
	Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту: строительство подъездных дорог жилого комплекса в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика.
	
	10749767.00
	
	10749767.00
	10749767.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта в течение 60 дней
	
	537488.35 руб. 
	07.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту: строительство подъездных дорог жилого комплекса в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	61
	192201400394320140100100610617112414
	Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту:строительство сетей водоснабжения жилого комплекса в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика.
	
	9938283.00
	
	9938283.00
	9938283.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта в течение 60 дней
	
	496914.15 руб. 
	07.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту:строительство сетей водоснабжения жилого комплекса в с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	62
	192201400394320140100100620626810412
	приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 02.04.2019 года № 47)
	
	116027964.00
	
	116027964.00
	116027964.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта в течении 10 рабочих дней
	580139.82 руб. 
	23205592.80 руб. 
	08.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 02.04.2019 года № 47)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	63
	192201400394320140100100630636810412
	приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 02.04.2019 года № 47)
	
	89938836.00
	
	89938836.00
	89938836.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента подписания контракта в течении 10 рабочих дней
	449694.18 руб. 
	17987767.20 руб. 
	08.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 02.04.2019 года № 47)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	64
	192201400394320140100100640644221414
	Строительства и реконструкция сетей водоснабжения в с. Ищхой-Юрт Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 
	
	48847159.00
	
	48847159.00
	48847159.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента подписания контракта до 31.12.2019 г.
	488471.59 руб. 
	14654147.70 руб. 
	09.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительства и реконструкция сетей водоснабжения в с. Ищхой-Юрт Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	65
	192201400394320140100100650657112414
	Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту: строительство спортивного зала ДЮСШ в с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика 
	
	3885450.00
	
	3885450.00
	3885450.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта в течении 60 дней
	38854.50 руб. 
	1165635.00 руб. 
	08.2019
	10.2019
	Открытый конкурс в электронной форме
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по объекту: строительство спортивного зала ДЮСШ в с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	66
	192201400394320140100100660667112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в с. Ишхой-Юрт Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
	
	1152841.00
	
	1152841.00
	1152841.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента подписания контракта до 31.12.2019 г.
	11528.41 руб. 
	57642.05 руб. 
	09.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в с. Ишхой-Юрт Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	67
	192201400394320140100100670674221414
	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения 35-го и 56-го участков Октябрьского района г . Грозного Чеченской Республики
	
	15238225.00
	
	15238225.00
	15238225.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента подписания контракта до 31.12.2019 г.
	152382.25 руб. 
	4571467.50 руб. 
	09.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения 35-го и 56-го участков Октябрьского района г . Грозного Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	68
	192201400394320140100100680687112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство и реконструкция сетей водоснабжения 35-го и 56-го участков Октябрьского района г . Грозного Чеченской Республики
	
	355905.00
	
	355905.00
	355905.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента подписания контракта до 31.12.2019 г.
	3559.05 руб. 
	17795.25 руб. 
	09.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство и реконструкция сетей водоснабжения 35-го и 56-го участков Октябрьского района г . Грозного Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	69
	192201400394320140100100690694221414
	Строительство и реконструкция сетей водоотведения 35-го и 56-го участков Октябрьского района г . Грозного Чеченской Республики
	
	24981200.00
	
	24981200.00
	24981200.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента подписания контракта до 31.12.2019 г.
	249812.00 руб. 
	7494360.00 руб. 
	09.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство и реконструкция сетей водоотведения 35-го и 56-го участков Октябрьского района г . Грозного Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	70
	192201400394320140100100700707112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство и реконструкция сетей водоотведения 35-го и 56-го участков Октябрьского района г . Грозного Чеченской Республики
	
	395412.00
	
	395412.00
	395412.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента подписания контракта до 31.12.2019 г.
	3954.12 руб. 
	19770.60 руб. 
	09.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Отмена закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство и реконструкция сетей водоотведения 35-го и 56-го участков Октябрьского района г . Грозного Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	71
	192201400394320140100100710716810412
	приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 17.07.2019 года № 131)
	
	118087632.00
	
	118087632.00
	118087632.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента подписания контракта в течение 10 дней
	590438.16 руб. 
	11808763.20 руб. 
	09.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 

Изменение НМЦК
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 17.07.2019 года № 131)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Квадратный метр
	055
	3096
	3096
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	72
	192201400394320140100100720726810412
	приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 17.07.2019 года № 131)
	
	875945568.00
	
	875945568.00
	875945568.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента подписания контракта в течение 30 дней
	4379727.84 руб. 
	87594556.80 руб. 
	09.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

Изменение закупки 

Изменение НМЦК
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции от 17.07.2019 года № 131)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	73
	192201400394320140100100730732813244
	поставка материальных ресурсов для подготовки к проведению осенне-зимнего периода
	
	2880000.00
	
	2880000.00
	2880000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта в течение 10 дней
	28800.00 руб. 
	864000.00 руб. 
	09.2019
	12.2019
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Штука
	796
	5
	5
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Штука
	796
	4
	4
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Штука
	796
	5
	5
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Штука
	796
	3
	3
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Штука
	796
	3
	3
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Штука
	796
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Штука
	796
	3
	3
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Штука
	796
	14
	14
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Штука
	796
	10
	10
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Штука
	796
	5
	5
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Штука
	796
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Штука
	796
	2
	2
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	74
	192201400394320140100100740747112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство и реконструкция сетей водоотведения 35-го и 56-го участков Октябрьского района г . Грозного Чеченской Республики 
	
	395412.00
	
	395412.00
	395412.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	
	19770.60 руб. 
	10.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство и реконструкция сетей водоотведения 35-го и 56-го участков Октябрьского района г . Грозного Чеченской Республики 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	75
	192201400394320140100100750757112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство и реконструкция сетей водоснабжения 35-го и 56-го участков Октябрьского района г . Грозного Чеченской Республики
	
	355905.00
	
	355905.00
	355905.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	
	17795.25 руб. 
	10.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство и реконструкция сетей водоснабжения 35-го и 56-го участков Октябрьского района г . Грозного Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	76
	192201400394320140100100760767112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в с. Ишхой-Юрт Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
	
	1152841.00
	
	1152841.00
	1152841.00
	0.00
	0.00
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Один раз в год 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2019 г.
	
	57642.05 руб. 
	10.2019
	12.2019
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в с. Ишхой-Юрт Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	1
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	77
	192201400394320140100100900904120414
	Строительство СОШ на 720 мест в пос.Ойсхар, ул.Победы, 54, Гудермесского района Чеченской Республики
	
	380752889.00
	
	380752889.00
	0.00
	143562498.00
	89313083.00
	147877308.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Подготовка территории строительства Январь 2020 г. Временные здания и сооружения Январь 2020 г. Основные объекты строительства Январь 2020 г.– Июнь 2022 г. Объекты подсобного и обслуживающего назначения Июль 2022 г. Объекты энергетического хозяйства Июль 2022 г. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения Июль 2022 г. – Октябрь 2022 г. Благоустройство озеленение Ноябрь 2022 г. – Декабрь 2022 г. Прочие работы и затраты Декабрь 2022 г. 
	3807528.89 руб. 
	114225866.70 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство СОШ на 720 мест в пос.Ойсхар, ул.Победы, 54, Гудермесского района Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	78
	192201400394320140100100910914120414
	Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, с. Ахкинчу-Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика
	
	168933861.00
	
	168933861.00
	0.00
	58957095.00
	36678394.00
	73298372.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Временные здания и сооружения Январь 2020 г. Подготовка территории строительства Январь 2020 г.– Февраль 2020 г. Основные объекты строительства Март 2020 г. – Март 2022 г. Объекты подсобного и обслуживающего назначения Март 2022 г. Объекты энергетического хозяйства Апрель 2022 г. – Июнь 2022 г. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения Июль 2022 г. Благоустройство и озеленение территории Август 2022 г. – Декабрь 2022 г. Прочие работы и затраты Декабрь 2022 г. 
	1689338.61 руб. 
	50680158.30 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, с. Ахкинчу-Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	79
	192201400394320140100100920924120414
	Строительство СОШ на 720 мест, с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика
	
	398838039.00
	
	398838039.00
	0.00
	154036608.00
	95829269.00
	148972162.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Временные здания и сооружения Январь 2020 г. Подготовка территории строительства Январь 2020 г.– Февраль 2020 г. Основные объекты строительства Февраль 2020 г. – Июнь 2022 г. Объекты подсобного и обслуживающего назначения Июль 2022 г. Объекты энергетического хозяйства Июль 2022 г. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения Июль 2022 г. – Сентябрь 2022 г. Благоустройство и озеленение территории Октябрь 2022 г. – Ноябрь 2022 г. Прочие работы и затраты Декабрь 2022 г. 
	3988380.39 руб. 
	119651411.70 руб. 
	12.2019
	12.2022
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство СОШ на 720 мест, с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	80
	192201400394320140100100930934120414
	Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест в с. Капустино, Наурский район Чеченская Республика
	
	130839519.00
	
	130839519.00
	0.00
	50952602.00
	31698601.00
	48188316.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Временные здания и сооружения Январь 2020 г. Подготовка территории строительства Январь 2020 г. Основные объекты строительства Февраль 2020 г. – Июль 2022 г. Объекты подсобного и обслуживающего назначения Июль 2022 г. Объекты энергетического хозяйства Июль 2022 г. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения Август 2022 г. – Октябрь 2022 г. Благоустройство и озеленение территории Октябрь 2022 г. – Декабрь 2022 г. Прочие работы и затраты Декабрь 2022 г. 
	1308395.19 руб. 
	39251855.70 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест в с. Капустино, Наурский район Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	81
	192201400394320140100100940944120414
	Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест в с. Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика
	
	254035432.00
	
	254035432.00
	0.00
	96824558.00
	60236487.00
	96974387.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Временные здания и сооружения Январь 2020 г. Подготовка территории строительства Январь 2020 г. Основные объекты строительства Февраль 2020 г. – Май 2022 г. Объекты подсобного и обслуживающего назначения Май 2022 г. Объекты энергетического хозяйства Июнь 2022 г. Объекты транспортного хозяйства и связи Июнь 2022 г. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения Июль 2022 г. – Октябрь 2022 г. Благоустройство и озеленение территории Октябрь 2022 г. – Декабрь 2022 г. Прочие работы и затраты Декабрь 2022 г. 
	2540354.32 руб. 
	76210629.60 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест в с. Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	82
	192201400394320140100100950954120414
	Реконструкция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Энгеной Ножай- Юртовского муниципального района, Чеченской Республики
	
	66676499.00
	
	66676499.00
	0.00
	24366898.00
	15159144.00
	27150457.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	666764.99 руб. 
	20002949.70 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Реконструкция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Энгеной Ножай- Юртовского муниципального района, Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	83
	192201400394320140100100960964120414
	Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с. Брагуны, Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
	
	251151206.00
	
	251151206.00
	0.00
	99439083.00
	61863001.00
	89849122.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	2511512.06 руб. 
	75345361.80 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с. Брагуны, Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	84
	192201400394320140100100970974120414
	Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в ст. Мекенская Наурского муниципального района Чеченской Республики 
	
	402418643.00
	
	402418643.00
	0.00
	153312220.00
	95378643.00
	153727780.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	4024186.43 руб. 
	120725592.90 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в ст. Мекенская Наурского муниципального района Чеченской Республики 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	85
	192201400394320140100100980984120414
	Строительство ГБУ "Стоматологическая поликлиника №1 г.Грозного"
	
	110297552.00
	
	110297552.00
	0.00
	84115875.00
	15037297.00
	11144380.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Временные здания и сооружения Январь 2020 г. Основные объекты строительства Январь 2020 г. – Октябрь 2022 г. Объекты энергетического хозяйства Ноябрь 2022 г. Объекты транспортного хозяйства и связи Ноябрь 2022 г. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения Ноябрь 2022 г. Благоустройство и озеленение территории Декабрь 2022 г. Прочие работы и затраты Декабрь 2022 г. 
	1102975.52 руб. 
	33089265.60 руб. 
	12.2019
	12.2022
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство ГБУ "Стоматологическая поликлиника №1 г.Грозного"
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	86
	192201400394320140100100990994120414
	Сейсмоусиление Детского сада №2 на 85 мест, с. Правобережное, Грозненский район, ЧР. 
	
	24992207.00
	
	24992207.00
	0.00
	9070599.00
	5643012.00
	10278596.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Временные здания и сооружения Январь 2020 г. Основные объекты строительства Январь 2020 г. – Октябрь 2022 г. Прочие работы и затраты Ноябрь 2022 г. – Декабрь 2022 г. 
	249922.07 руб. 
	7497662.10 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Сейсмоусиление Детского сада №2 на 85 мест, с. Правобережное, Грозненский район, ЧР. 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	87
	192201400394320140100101001004120414
	Сейсмоусиление Центрального детского сада на 240 мест по ул.Калинина, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР
	
	34994271.00
	
	34994271.00
	0.00
	12700707.00
	7901367.00
	14392197.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Временные здания и сооружения Январь 2020 г. Основные объекты строительства Январь 2020 г. – Октябрь 2022 г. Прочие работы и затраты Ноябрь 2022 г. – Декабрь 2022 г. 
	349942.71 руб. 
	10498281.30 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Сейсмоусиление Центрального детского сада на 240 мест по ул.Калинина, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	88
	192201400394320140100101011014120414
	Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с. Автуры, Шалинского муниципального района Чеченской Республики
	
	434258289.00
	
	434258289.00
	0.00
	147428831.00
	67675208.00
	219154250.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	4342582.89 руб. 
	130277486.70 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с. Автуры, Шалинского муниципального района Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	89
	192201400394320140100101021024120414
	Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест (Гимназия №10), с. Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика
	
	408885234.00
	
	408885234.00
	0.00
	60631355.00
	37720067.00
	310533812.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Временные здания и сооружения Январь 2020 г. Подготовка территории строительства Январь 2020 г. – Февраль 2020 г. Основные объекты строительства Февраль 2020 г. – Июль 2022 г. Объекты подсобного и обслуживающего назначения Август 2022 г. Объекты энергетического хозяйства Август 2022 г. – Сентябрь 2022 г. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения Сентябрь 2022 г. Благоустройство и озеленение территории Октябрь 2022 г. – Декабрь 2022 г. Прочие работы и затраты Декабрь 2022 г. 
	4088852.34 руб. 
	122665570.20 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	Изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта

Изменение закупки 
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест (Гимназия №10), с. Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	90
	192201400394320140100101031034120414
	Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест, ул. Центральная, 25, с. Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика
	
	267093111.00
	
	267093111.00
	0.00
	52313657.00
	32545441.00
	182234013.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	2670931.11 руб. 
	80127933.30 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест, ул. Центральная, 25, с. Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	91
	192201400394320140100101041044120414
	Строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест, ул.Школьная 17, с.Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика
	
	173664907.00
	
	173664907.00
	0.00
	102179625.00
	63567942.00
	7917340.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	1736649.07 руб. 
	52099472.10 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Электронный аукцион
	нет
	нет
	
	Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»


	
	Нет 
	
	КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
	

	
	
	
	Строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест, ул.Школьная 17, с.Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	92
	192201400394320140100101051057112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство СОШ на 720 мест в пос. Ойсхар, ул. Победы, 54, Гудермесского района Чеченской Республики
	
	7159333.00
	
	7159333.00
	0.00
	2598387.00
	1616508.00
	2944438.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство СОШ на 720 мест в пос. Ойсхар, ул. Победы, 54, Гудермесского района Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	93
	192201400394320140100101061067112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, с. Ахкинчу-Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика
	
	3806353.00
	
	3806353.00
	0.00
	1261628.00
	784884.00
	1759841.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, с. Ахкинчу-Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	94
	192201400394320140100101071077112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство СОШ на 720 мест, с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика
	
	7681672.00
	
	7681672.00
	0.00
	2787962.00
	1734447.00
	3159263.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство СОШ на 720 мест, с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	95
	192201400394320140100101081087112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест в с. Капустино, Наурский район Чеченская Республика
	
	3004210.00
	
	3004210.00
	0.00
	1090339.00
	678321.00
	1235550.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест в с. Капустино, Наурский район Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	96
	192201400394320140100101091097112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест в с. Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика
	
	5148665.00
	
	5148665.00
	0.00
	1868642.00
	1162519.00
	2117504.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест в с. Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	97
	192201400394320140100101101107112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Реконструкция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Энгеной Ножай- Юртовского муниципального района, Чеченской Республики
	
	1342707.00
	
	1342707.00
	0.00
	487318.00
	303171.00
	552218.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Реконструкция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Энгеной Ножай- Юртовского муниципального района, Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	98
	192201400394320140100101111117112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с. Брагуны, Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
	
	5287694.00
	
	5287694.00
	0.00
	1919100.00
	1193910.00
	2174684.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с. Брагуны, Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	99
	192201400394320140100101121127112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в ст.Мекенская Наурского муниципального района Чеченской Республики 
	
	7645546.00
	
	7645546.00
	0.00
	2774851.00
	1726291.00
	3144404.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в ст. Мекенская Наурского муниципального района Чеченской Республики 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	100
	192201400394320140100101131137112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство ГБУ "Стоматологическая поликлиника №1 г.Грозного"
	
	4472883.00
	
	4472883.00
	0.00
	1623374.00
	1009935.00
	1839574.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство ГБУ "Стоматологическая поликлиника №1 г. Грозного"
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	101
	192201400394320140100101141147112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Сейсмоусиление Детского сада №2 на 85 мест, с.Правобережное, Грозненский район, ЧР. 
	
	534811.00
	
	534811.00
	0.00
	194103.00
	120755.00
	219953.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Сейсмоусиление Детского сада №2 на 85 мест, с.Правобережное, Грозненский район, ЧР. 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	102
	192201400394320140100101151157112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Сейсмоусиление Центрального детского сада на 240 мест по ул.Калинина, с.Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР
	
	698841.00
	
	698841.00
	0.00
	253612.00
	157800.00
	287429.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Сейсмоусиление Центрального детского сада на 240 мест по ул.Калинина, с.Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	103
	192201400394320140100101161167112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с. Автуры, Шалинского муниципального района Чеченской Республики
	
	10080506.00
	
	10080506.00
	0.00
	2535689.00
	1577503.00
	5967314.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с. Автуры, Шалинского муниципального района Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	104
	192201400394320140100101171177112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест (Гимназия №10), с. Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика
	
	7871150.00
	
	7871150.00
	0.00
	1097388.00
	682708.00
	6091054.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест (Гимназия №10), с. Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	105
	192201400394320140100101181187112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест, ул. Центральная, 25, с. Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика
	
	6228930.00
	
	6228930.00
	0.00
	1009615.00
	628103.00
	4591212.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест, ул. Центральная, 25, с. Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	106
	192201400394320140100101191197112414
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест, ул.Школьная 17, с.Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика
	
	4635671.00
	
	4635671.00
	0.00
	2186550.00
	1360296.00
	1088825.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Проведение технического сопровождения и строительного контроля по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест, ул.Школьная 17, с.Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	107
	192201400394320140100101201207112414
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство СОШ на 720 мест в пос. Ойсхар, ул. Победы, 54, Гудермесского района Чеченской Республики
	
	791087.00
	
	791087.00
	0.00
	287115.00
	178620.00
	325352.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	39554.35 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство СОШ на 720 мест в пос. Ойсхар, ул. Победы, 54, Гудермесского района Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	108
	192201400394320140100101211217112414
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, с. Ахкинчу-Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика
	
	355734.00
	
	355734.00
	0.00
	117909.00
	73354.00
	164471.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	17786.70 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, с. Ахкинчу-Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	109
	192201400394320140100101221227112414
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство СОШ на 720 мест, с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика
	
	848804.00
	
	848804.00
	0.00
	308062.00
	191652.00
	349090.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	42440.20 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство СОШ на 720 мест, с. Новотерское, Наурский район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	110
	192201400394320140100101231237112414
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест в с. Капустино, Наурский район Чеченская Республика
	
	280767.00
	
	280767.00
	0.00
	101901.00
	63394.00
	115472.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	14038.35 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест в с. Капустино, Наурский район Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	111
	192201400394320140100101241247112414
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест в с. Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика
	
	533541.00
	
	533541.00
	0.00
	193642.00
	120468.00
	219431.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	26677.05 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест в с. Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	112
	192201400394320140100101251257112414
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: «Реконструкция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Энгеной Ножай- Юртовского муниципального района, Чеченской Республики»
	
	134271.00
	
	134271.00
	0.00
	48732.00
	30317.00
	55222.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	6713.55 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: «Реконструкция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Энгеной Ножай- Юртовского муниципального района, Чеченской Республики»
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	113
	192201400394320140100101261267112414
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с. Брагуны, Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
	
	547947.00
	
	547947.00
	0.00
	198870.00
	123721.00
	225356.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	27397.35 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с. Брагуны, Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	114
	192201400394320140100101271277112414
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в ст. Мекенская Наурского муниципального района Чеченской Республики 
	
	844811.00
	
	844811.00
	0.00
	306613.00
	190750.00
	347448.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	42240.55 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в ст. Мекенская Наурского муниципального района Чеченской Республики 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	115
	192201400394320140100101281287112414
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство ГБУ "Стоматологическая поликлиника №1 г. Грозного"
	
	463510.00
	
	463510.00
	0.00
	168225.00
	104656.00
	190629.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	23175.50 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство ГБУ "Стоматологическая поликлиника №1 г. Грозного"
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	116
	192201400394320140100101291297112414
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Сейсмоусиление Детского сада №2 на 85 мест, с.Правобережное, Грозненский район, ЧР. 
	
	49982.00
	
	49982.00
	0.00
	18140.00
	11286.00
	20556.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	2499.10 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Сейсмоусиление Детского сада №2 на 85 мест, с.Правобережное, Грозненский район, ЧР. 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	117
	192201400394320140100101301307112414
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Сейсмоусиление Центрального детского сада на 240 мест по ул. Калинина, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР
	
	69888.00
	
	69888.00
	0.00
	25365.00
	15780.00
	28743.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	3494.40 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Сейсмоусиление Центрального детского сада на 240 мест по ул. Калинина, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	118
	192201400394320140100101311317112414
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с. Автуры, Шалинского муниципального района Чеченской Республики
	
	1172153.00
	
	1172153.00
	0.00
	294848.00
	183431.00
	693874.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	58607.65 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с. Автуры, Шалинского муниципального района Чеченской Республики
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	119
	192201400394320140100101321327112414
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест (Гимназия №10), с. Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика
	
	868947.00
	
	868947.00
	0.00
	121258.00
	75437.00
	672252.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	43447.35 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест (Гимназия №10), с. Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	120
	192201400394320140100101331337112414
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест, ул. Центральная, 25, с. Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика
	
	645484.00
	
	645484.00
	0.00
	104623.00
	65088.00
	475773.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	32274.20 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест, ул. Центральная, 25, с. Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	121
	192201400394320140100101341347112414
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест, ул.Школьная 17, с.Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика
	
	433240.00
	
	433240.00
	0.00
	204351.00
	127130.00
	101759.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): один раз в три года

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта до 31.12.2022 г.
	
	21662.00 руб. 
	11.2019
	12.2022
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	нет
	нет
	
	
	
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Осуществление авторского надзора за ходом строительных работ по объекту: Строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест, ул.Школьная 17, с.Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Условная единица
	876
	1
	
	1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Предусмотрено на осуществление закупок - всего 
	6337113410.00
	X
	6337113410.00
	2745642613.00
	1276080423.00
	732539191.00
	1582851183.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	в том числе: закупок путем проведения запроса котировок 
	0.00
	X
	0.00
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X



	Ответственный исполнитель 
	консультант
	 
	
	 
	Чечиев М. С. 

	  
	(должность) 
	 
	(подпись) 
	  
	(расшифровка подписи) 

	  
	
	
	
	
	



	«06» 
	  
	декабря
	  
	20 
	19
	г. 



